

Assistência Técnica Financeira

TOMADA DE PREÇOS Nº **01/2021**
PROCESSO Nº 21.1.93.81.8
OBJETO: **REFORMA DO ESPAÇO FEA-RP - COWORKING**

O Presidente da Comissão de Licitação remete aos interessados que acorreram ao referido certame que, em função da prorrogação da fase emergencial restritiva na cidade de Ribeirão Preto, definida pela Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, fica alterada a data para a realização da sessão pública para o dia **08.06.2021, às 09h30.**

Prevalecendo as demais condições nele afixadas.

Ribeirão Preto, 31 de maio de 2021.

Sérgio Henrique Salles Paschoal
Presidente da Comissão de Licitação